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Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyezy: Wykonania projektu budowlanego -Przebudowa i nadbudowa bloku ,,D” , ogloszonego w
BZP nr: 2021/BZP00020390/01.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr:1

Wykonawca prosi o podanie pomieszczen dla ktérych nalezy wykonaé wizualizacje.

Odp: W szczeg6lnosci: Pomieszczenie Kuchni szpitalnej, Poradni Choréb Pluc (korytarz, gabinety
lekarskie), oraz Sali Konferencyjnej.

Pytanie nr:2
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na budowe jest w Zakresie Inwestora.
Odp: Uzyskanie pozwolenia jest po stronie Wykonawcey, Zamawiajacy udzieli stosownych pelnomocnictw.

Pytanie nr:3

Wykonawca zwraca si¢ z pro$bg o udostepnienie badar gruntowych, ktére byty podstawa do opinii technicznej
konstrukcji budynku ,,D”.

Odp: Opinie techniczng stanowi zal.1.5 do SWZ.

Pytanie nr:4
Czy Inwestor posiada instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla budynku D i przekaze je Wykonawcy?
Odp: Tak, instrukcja w zalgczeniu.

Pytanie nr:5
Czy Inwestor przekaze Wykonawcy mape do celéw projektowych ?
Odp: Uzyskanie mapy lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr:6

Czy w ramach przebudowy i nadbudowy nalezy uwzgledni¢ wymiane istnicjace;j rozdzielnicy gidwnej budynku
szpitala?

Odp: Jezeli bedzie taka potrzeba to TAK.

Pytanie nr:7

Czy Inwestor posiada aktualng dokumentacje techniczng dla rozdzielni glowne;j budynkowej szpitala, ktéra bedzie
musiata zosta¢ rozbudowana na potrzeby inwestycji?

Odp: Nie posiada.

Pytanie nr:8

Czy Inwestor posiada zapas mocy elektrycznej zasilania podstawowego na potrzeby nadbudowy i rozbudowy
budynkéw szpitalnych?
Odp:Tak.

Pytanie nr:9
Czy Inwestor posiada zapas mocy rezerwowanej agregatem pradotworczym na potrzeby rozbudowy?
Odp:Tak.

Pytanie nr:10
Czy istniejgcy agregat pradotworczy posiada automatyczny rozruch w przypadku zaniku napigcia podstawowego?
Odp:Tak.

Pytanie nr:11




Ad. § 3 ust. 3 Prosze o zmiang ww. postanowienia w zakresie chwili przejécia autorskich praw majatkowych w
ten sposob, aby przeniesienie autorskich praw majatkowych mialo miejsce w chwili uregulowania wynagrodzenia
za wykonane prace.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:12

Ad. § 5 ust. 5 Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje tryb sprawdzenia zlozonej dokumentacji i
sporzadzenie protokotu odbioru zlozonej dokumentacji, ktory bedzie potwierdzeniem dla Wykonawcy daty
zlozenia dokumentacji?

Odp: Zamawiajgcy informuje:

jak w § 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy stanowigcego zalgcznik nr: 4 do SWZ.

Pytanie nr:13

Ad. § 9 ust. 4 Prosze o zmiang ww. postanowienia w ten sposob, ze Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o
natozeniu kary umownej ze wskazaniem wysokosci.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:14

Ad. § 6 ust. 4 Prosze o zmiang warunkéw zaptaty wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego poprzez
wskazanie terminéw platnosci w transzach, a nie jednorazowo. Wykonawca projektu nie ma wplywu na tres¢
umowy z wykonawcg robot i termin zakorczenia robot przez wykonawce, dlatego zasadne jest, aby
wynagrodzenie za pelienie nadzoru autorskiego zostato uregulowane co najmniej w dwoéch transzach, a nie
jednej, na zakoriczenie wykonywania prac przez wykonawce prac budowlanych.

Odp: Zamawiajgcy wyraza zgodg¢ na zaplate wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego w dwéch
transzach po 50% platnych po zakoiiczeniu rob6t budowlanych na danej kondygnacji w ramach kazdego z
etap6w, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury.

Pytanie nr:15

Ad. §9ust. 1

Prosze o zmiang z w ten sposob:

a) ,,za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy, w wysokosci 7% wartosci umowy netto
okreslonej w § 6 ust.1”

b) ,.za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% ceny netto okre§lonej w § 6 ust. 1 pkt 113,
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia koficowego terminu dostarczenia dokumentacji projektowej”

¢) .za zwloke w usunieciu wad, brakéw, usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz w okresie gwarancji, w wysokosci 0,1% ceny netto okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, za kazdy
dzien zwloki”

d) ,za zwtoke w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego, w wysokosci 0,1% ceny netto okreslonej w § 6 ust.
1 pkt 214, zakazdy dzief zwhoki”

e) ,.za zwloke w wykonaniu aktualizacji kosztorysu, w wysokosci 0,1% ceny netto okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 11
3, za kazdy dzief zwloki”

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:16
Ad. § 9 ust, 2 — prosze o zmiang z ,,30%” na ,,15%.
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:17

Ad § 16 ust.1 —prosze o dopisanie pkt:

a) zmiany obowiazujacych przepisow prawa wplywajacych na termin i spos6b wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci wynikajacych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID — 19, innych chordb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842),

b) przedhuzenia przez wiadze pafistwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan
wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania pafistwa.

¢) zpowodu przedhuzajacego si¢ terminu uzyskania przez Wykonawce uzgodnien, opinii, decyzji i zatwierdzen
a takze odstepstwa od warunkéw techniczno-budowlanych do dokumentacji projektowej, majacych wplyw na jej
wykonanie, od instytucji opiniujacych projekt.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Z-ca KIEROWNI!

Krystynt Nowak



