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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZATNI MĘSKIEJ I DAMSKIEJ WRAZ Z 
POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI

1 Grupa ROBOTY UZUPEŁNIAJACE

1.1 Element STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice drzwi wewnetrznych szt -7

2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg. p.t.

Wyliczenie ilości robót:

-8 -8,000000

RAZEM: -8,000000 m2 -8,000

3 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone

Wyliczenie ilości robót:

-8,4 -8,400000

RAZEM: -8,400000 m2 -8,400

4 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzrne 1-skrzydłowe płytowe, przesuwne,-w ościeżnicach przylgowych , rama
stalowa kpl 1

5 KNNR 7/503/8 Drzwi zewn trzne aluminiowe, szklone wg. p.t.

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2,05*2 6,970000

RAZEM: 6,970000 m2 6,970

1.2 Element WYPOSAŻENIE

6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek dotykowych w alfabecie Braille'a.
kpl 1

7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podajników na ręczniki ze stali - wg. p.t.
kpl 1

1.3 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK

8 KNNRW 3/311/3
analogia

Osadzenie elementów w murze, narożniki PCV
kpl 1

9 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pasów ostrzegawczych przy wejściu do budynku wg. p.t.
kpl 1

1.4 Element ŚCIANY ZEWNETRZNE

10 KNNR 6/803/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka na podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

24,16*1,2 28,992000

RAZEM: 28,992000 m2 28,992

11 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

24,16*1,2*0,2 5,798400

RAZEM: 5,798400 m2 5,798

12 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

24,16*1,2*4,0 115,968000

RAZEM: 115,968000 m3 115,968

13 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II m3 115,968

14 KNNR 6/302/5 
analogia

Nawierzchnie z kostki na podsypce cementowo - piaskowej (materiał z odzysku)
m2 28,992

15 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

24,16*4,9 118,384000

RAZEM: 118,384000 m2 118

16 KNNR 2/601/5 
(1) analogia

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, zaprawa klejąca o podwyższonej 
paroprzepuszczalności oraz przyczepności m2 190

17 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wg. p.t.  - metoda lekka, zaprawa z cienkowarstwowego 
tynku akrylowego strukturalbego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny

Wyliczenie ilości robót:

24,16*4,9 118,384000

RAZEM: 118,384000 m2 118

18 Kalkulacja 
indywidualna

Wymina krat szachtów wg. p.t.
kpl 1


