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MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZATNI MĘSKIEJ I DAMSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI
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Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZATNI MĘSKIEJ I DAMSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI 
SANITARNYMI

1 Grupa ROBOTYREMONTOWE

1.1 Element ŚCIANY

1 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 6,81

2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 
1 km m3 6,81

3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km transportu
Krotność=14 m3 6,81

4 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

373,13+17,64 390,770000

RAZEM: 390,770000 m2 390,770

5 KNNR 2/301/3 
analogia

Ściany z bloczków betonowych
m3 11,51

6 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian

Wyliczenie ilości robót:

12,46+150,84 163,300000

RAZEM: 163,300000 m2 163,300

7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach m2 163,3

8 KNNR 2/1702/3 
(1)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50
m2 88,8

1.2 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

9 KNNR 2/1406/2 
analogia

Tapetowanie ścian wykładziną PCV ścienną

Wyliczenie ilości robót:

373,13+12,46 385,590000

RAZEM: 385,590000 m2 385,590

10 KNNR 3/605/6 
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych, farbą lateksową dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem

Wyliczenie ilości robót:

17,64+150,84 168,480000

RAZEM: 168,480000 m2 168,480

11 Kalkulacja 
indywidualna

System ścianek HPL wg. p.t.
m2 61,14

12 KNNRW 3/311/3
analogia

Osadzenie elementów w murze, narożniki PCV
szt 25

13 KNNR 2/1206/4 
analogia

Odbojoporęcz aluminiowa wg. p.t.
m 163,2

14 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka systemowa
m2 3,4

1.3 Element SUFITY

15 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm m2 217,61

1.4 Element PODŁOGI I POSADZKI

16 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

217,61*0,15 32,641500

RAZEM: 32,641500 m3 32,642

17 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 
1 km m3 32,642

18 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km transportu
Krotność=14 m3 32,642

19 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
m2 217,61

20 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 217,61

21 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 217,61

22 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm m2 217,61

23 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=2,5 m2 217,61

24 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 217,613

25 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy
1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 217,61

26 KNNR 2/1206/2 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

3,41+23,74+67,7+10,6+18,9+10,48+30,2+9,4+5,2+8,78+29,2 217,610000

RAZEM: 217,610000 m2 217,61

27 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 217,61

1.5 Element STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

28 KNR 19/928/4 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,85*1,45*8 9,860000

RAZEM: 9,860000 m2 9,860
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29 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice drzwi wewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:

12+3 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

30 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg. p.t.

Wyliczenie ilości robót:

1*2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

31 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2+1,5*2*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

2 Grupa INSTALACJE

2.1 Element INSTALACJA WODNA

32 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm
m 147,48

33 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm
m 61,75

34 KNNR 4/112/3 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm
m 26,1

35 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7+2+16 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

36 KNNR 4/132/2 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 7

37 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym, Fi_zew. 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36+32+7+2+7 84,000000

RAZEM: 84,000000 szt 84,00

38 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 16

39 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 18

40 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 7

41 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

147,48+61,75+26,1 235,330000

RAZEM: 235,330000 m 235,33

42 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 235,33

2.2 Element INSTALACJA KANALIZACJI

43 KNNR 5/701/1 
analogia

Kopanie rowów dla instalacji, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,4*(65,91+24,06) 7,197600

RAZEM: 7,197600 m3 7,198

44 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

(65,91+24,06) 89,970000

RAZEM: 89,970000 m 89,970

45 KNNR 5/702/1 Zasypanie rowów, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,3*(65,91+24,06) 5,398200

RAZEM: 5,398200 m3 5,398

46 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 65,91

47 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 24,06

48 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18+16+2+5 41,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41

49 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 7

50 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 16

51 KNNR 4/234/1 Pisuar pojedynczy z płuczką kpl 2

52 KNNR 4/232/2 
(3)

Brodzik natryskowy
kpl 18

53 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 7

54 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙75˙mm szt 5

2.3 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

55 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja wentylacji mechanicznej wg. p.t.
kpl 1

3 Grupa WYPOSAŻENIE

3.1 Element WYPOSAŻENIE

56 Kalkulacja 
indywidualna

Szafki ubraniowe

Wyliczenie ilości robót:

28+36+36+18+14+6+4+36+36+36+18+10+18+30+36+8+18+18+18 424,000000

RAZEM: 424,000000 kpl 424,00


