


Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników  oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A"  Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY,
zwany  dalej „PFU”
/strona tytułowa/

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych  i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody

2. Adres obiektu budowlanego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3. Nazwy i kody CPV:
Kod CPV: 45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania ścieków
Kod CPV: 71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5. Program opracował:
mgr inż. Paulin Świerad


Program opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
Spis treści programu funkcjonalno-użytkowego
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1. Część opisowa PFU
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
Działka nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, budynkiem technicznym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz są z nawierzchni asfaltowej i betonowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Rozkład budynków, przebieg instalacji wodnej i usytuowania hydrantów podlegających wymianie oraz miejsca połączenia sieci, przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1.A do niniejszego PFU, tj. mapa obiektu szpitala SP ZOZ Brzesko z naniesionymi:
- orientacyjną trasą  instalacji przyłącza (czerwona  linia);
- orientacyjnym miejscem montażu wodomierza  (symbol WO);
- orientacyjnymi miejscami usytuowania hydrantu H i trójnika T;
- miejsce usytuowania awaryjnego zbiornika wody;
- miejsce usytuowania studzienki wodomierzowej (SW);
- charakterystycznymi punktami obiektu szpitalnego: budynek E (Dział Administracyjno-Techniczny), parking (P), blok mieszkalny (BM), drogi dojazdowe do parkingu  (czerwone strzałki).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Podstawą opracowania są:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 . w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458); 
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2153 z późn. zm.).

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Dostosowanie szpitala                      do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody, w Samodzielnym  Publicznym  Zespole Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności obejmuje: 
1) Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej na cele instalacji awaryjnego przyłącza wody, w zakresie niezbędnym do tzw. zgłoszenia robót budowlanych, w tym m.in.: 
a) pozyskanie wszelkich niezbędnych do zgłoszenia dokumentów (w szczególności mapy, wpisy z rejestru gruntów itp.) do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, 
b) uzyskanie zgody od właścicieli działek, przez które biegnie trasa przedmiotowego przyłącza na czasowe zajęcie nieruchomości celem wykonania robót budowlanych (o ile dotyczy);
c) przestrzeganie warunków wynikających z uzyskanych już przez Zamawiającego opinii i uzgodnień, dokonanie ich aktualizacji, jeżeli istnieje taka konieczność; 
d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile dotyczy);
e) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa dokonanie skutecznego zgłoszenia robót we właściwym organie administracyjnym (przy czym pod pojęciem „skutecznego zgłoszenia robót budowlanych”, należy rozumieć złożenie stosownego zawiadomienia w odpowiednim organie administracyjnym i uzyskanie od tego organu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu); 
2) Etap II - wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, robót budowlanych. 
Realizacja robót budowlanych została podzielona na dwa odcinki:
a) odcinek pierwszy:  
- wykonanie połączenia między hydrantem 1(H1) a miejscem planowanej instalacji wodomierza (WO);
- długość przyłącza – 42 metry / średnica przyłącza – 110 mm; 
- przyłącze z tworzywa sztucznego;
 - w miejscu wskazanym symbolem WO (załącznik 1) montaż wodomierza;
b) odcinek drugi: 
- wykonanie połączenia między hydrantem wodomierzem (WO) a trójnikiem T;
 - długość przyłącza do ustalenia podczas wizji (orientacyjna długość 24 metry) / średnica przyłącza 110mm;
- przyłącze z tworzywa sztucznego.

Dołączona dokumentacja fotograficzną – Załącznik  nr 1.B do nin. PFU: zdjęcie hydrantu 1 i 2; miejsce montażu wodomierza, trasa planowanego przyłącza.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać planowane roboty budowlane, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, opisanymi w piśmie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 07.12.2021 r. (nr L.dz. RPWIK/T/4230/1/2021/KP Z), stanowiącym Załącznik nr 1.C do PFU.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, zawierającego informacje w szczególności nt. terminu opracowania dokumentacji projektowej, terminach realizacji robót wraz z wartością poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia.
2.1. Zakres zamówienia dotyczący dokumentacji projektowej.
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
1) opracować dokumentację projektową na cele instalacji awaryjnego przyłącza wody, w zakresie niezbędnym do tzw. zgłoszenia robót budowlanych, w tym m.in.: 
a) pozyskać wszelkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty (mapy, wpisy z rejestru gruntów itp.) do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, 
b) uzyskać zgody od właścicieli działek, przez które biegnie trasa przedmiotowego przyłącza na czasowe zajęcie nieruchomości celem wykonania robót budowlanych (o ile dotyczy);
c) przestrzegać warunków wynikających z uzyskanych już przez Zamawiającego opinii i uzgodnień, dokonać ich aktualizacji, jeżeli istnieje taka konieczność; 
d) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile dotyczy);
e) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa dokonać skutecznego zgłoszenia robót we właściwym organie administracyjnym.
Pod pojęciem „skutecznego zgłoszenia robót budowlanych”, należy rozumieć złożenie stosownego zawiadomienia w odpowiednim organie administracyjnym i uzyskanie od tego organu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Dokumentacja projektowa:
1) musi być sporządzona dla zakresu planowanych robót budowlanych oraz w sposób umożliwiający wykonanie w sposób niezależny, poszczególnych rodzajów robót budowlanych;
[bookmark: _Hlk96339202]2) musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu, któremu ma służyć, a w szczególności być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458).

Dokumentacja projektowa zawierać będzie wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (jeżeli dotyczy).

2.2. Zakres zamówienia dotyczący robót budowalnych:
1) wykonanie robót budowlanych oraz prac towarzyszących, tj. prac rozbiórkowych, itp. prac w zakresie dotyczącym instalacji awaryjnego przyłącza wody; 
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych;
3) zapewnienie Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową;
4) jeżeli to konieczne – opracowanie niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w PFU; 
5) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, odbiorów, regulacji, rozruchów – koniecznych do uzyskania odbioru robót budowlanych; 
6) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą.
Roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości bezpośrednio przez Zamawiającego. 
Z uwagi na fakt, iż planowane roboty budowlane odbywać się będą na terenie czynnego obiektu, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, na czas realizacji robót budowlanych część dróg komunikacyjnych – dojazdowych musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona, a także na bieżąco sprzątana, a ponadto Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, a wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy. Na terenie planowanych robót budowlanych się trasa dojazdu do magazynów w celu realizacji dostaw (tlenu, leków, artykułów medycznych, spożywczych itp.), wywozu odpadów a także dojazdu do parkingów oraz trasa do Sekcji Administracyjno – Technicznej, w związku z czym zachodzi konieczność zapewnienia nieprzerwanego  dojazdu do tych miejsc.
Wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych komórek organizacyjnych, muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności przerw w dostępie do wody. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla innych komórek organizacyjnych Zamawiającego. 
Roboty budowlane winny został wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, odpowiednimi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą, przepisami BHP, p-poż, zaleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i ryzyko. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły                          na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stawiania się na obiekcie na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax/e-mail) min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania; 
2) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

3) zapewnienia właściwej organizacji robót; 
4) zorganizowania placu budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
5) oznakowania terenu budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót;
6) zapewnienia bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia; 
7) zabezpieczenia terenu budowy; 
8) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia; 
9) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 2153 z późn. zm.) i ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213);
10) okazania, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu; 
11) usuwania na koszt i ryzyko Wykonawcy gruzu oraz innych odpadów na bieżąco. W zakresie materiałów zbędnych (odpadów) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające                              z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) i wydanych                            do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie pełną odpowiedzialność;
12) bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót;
13) umożliwić wstęp na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa; 
14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym  od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 
15) terminowego wykonania i przekazania do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 
16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 
18) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania, 
19) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
20) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, instalacji lub urządzeń; 
22) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych                        przy odbiorze; 
23) wykonania dokumentacji powykonawczej – w tym Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
24) usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
25) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
26) zamontować urządzenia posiadające stosowne certyfikaty dopuszczające do użytkowania;
27) udziału w przeglądach gwarancyjnych.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Stosowane następujące rodzaje odbiorów, w tym:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiory częściowe;
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających (tj. robót ulegających zakryciu) z dwudniowym (2) wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego, który dokona sprawdzenia tych robót i potwierdzi prawidłowość ich wykonania lub zgłosi swoje zastrzeżenia pisemnie. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o konieczności odbioru robót zanikających, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, odkryć te roboty budowlane lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt i ryzyko przywrócić roboty budowlane do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Odbiory częściowe robót będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty budowlane.
Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
Dokonanie odbioru częściowego nastąpi protokołem odbioru częściowego robót sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Kierownika budowy, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy, pisemnie bezpośrednio   w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, będzie faktyczne wykonanie robót i zgłoszenie przez Kierownika budowy (robót). Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:
1) instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy);
2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy);
3) protokoły z badania materiałów i urządzeń ( jeżeli dotyczy);
4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości, użytych do wykonania przedmiotu zamówienia ( jeżeli dotyczy);
5) dokumentację geodezyjną powykonawczą;
6) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące                               się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania (jeżeli były wykonywane).
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru przedmiotu umowy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności dokumentacji powykonawczej składającej się z :
1) oświadczenia Kierownika budowy (robót), w zakresie prawidłowości wykonanych robót budowlanych;
2) protokołu odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także podwykonawców, przy pomocy których wykonał przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty budowlane zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad,  usterek, braków i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek lub uzupełnienia dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad, usterek                               lub kompletności dokumentacji, informując o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 
Zamawiający ustala termin odbioru przedmiotu umowy, nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia. 
W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostały w pełni zakończone, Zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady lub - jeżeli wady nie da się usunąć, lub jest to utrudnione, Zamawiający może zastosować stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności może:
1) dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie w przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową, techniczną lub estetykę przedmiotu odbioru; 
2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo                                       do odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia;
3) odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania prac powodujących, że przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  o przyczynie odstąpienia.

3. Część informacyjna PFU.
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność planowanych robót budowalnych z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność planowanych robót budowalnych z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, leży po stronie Wykonawcy, który w ramach zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, ma uzyskać wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania awaryjnego przyłącza wody do eksploatacji.

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie nieodpłatnego użyczenia – ustanowienie prawa użytkowania, na podstawie Aktu notarialnego z dnia 06.05.2011 r. (Repozytorium A Nr 4874/2011).
3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem planowanych robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się podczas projektowania i wykonywania robót budowlanych do aktualnych przepisów prawa, w szczególności: 
1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 . w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                  (Dz. U. 2021 r., poz. 24 58); 
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2153 z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
Zamawiający uzyskał zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, celem realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania (pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku z dnia 21.12.2021 r., znak: SM.DT. l 1912 l202I ) – Załącznik nr 1.D do PFU. 


Załączniki:
1) Załącznik 1.A – mapka z naniesioną trasą przyłącza;
2) Załącznik 1.B – dokumentacja fotograficzna;
3) Załącznik 1.C – warunki techniczne przyłączenia do sieci - pismo Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 07.12.2021 r. (nr L.dz. RPWIK/T/4230/1/2021/KP Z);
4) Załącznik 1.D – pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku z dnia 21.12.2021 r., znak: SM.DT. l 1912 l202I.
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